

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНСКА УПРАВА СРБОБРАН
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Број: 404-98-5/2016-IV

Дана: 26.12.2016. године

21480 Србобран, Трг слободе 2

☎: 021/730-020; Факс: 021/731-079

Е-mail: srbobran@eunet.rs

На основу члана 63. став 2. и став. 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и захтева заинтересованих лица за појашњењем конкурсне документације за јавну набавку мале вредности: Радови на отресиштима у општини Србобран ЈН 31/2016, Општинска управа Србобран, Комисија за јавну набавку је припремила

Исправка конкурсне документације ЈН број 31/2016

У примереном року пристигл је следећи захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованих лица:

Питање бр. 1:

Да ли је у питању техничка грешка у предмеру радова обзиром да се позиције земљаних и бетонских радова понављају на свих пет отресишта.

Комисија за јавну набавку овим путем утврђује техничке грешке у конкурсној документацији:

На страни 50-55 конкурсне документације, у обрасцу **XVIII ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА**

дошло је до техничке грешке, дуплирањем ставки земљани и бетонски радови која се овим путем исправља.

Наручилац ће одредити нови датум за отварање понуда и датум до ког ће се сматрати подношење понуда благовременим у Одлуци по проужењу рока.

1. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА					
ОБЈЕКАТ: Радови на отресиштима у општини Србобран на к.п. 12176 у К.О. Србобран					
МЕСТО ИЗВРШЕЊА: к.п. 12176 у К.О. Србобран					
Р.б р.	Назив позиције	Јед. мере	Количин а	Јед. цена	Укупно
	Pripremni radovi				
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata	m ¹	40,00		
2	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	kom	1,00		
3	Projekat izvedenog stanja	kom	1,00		
				ukupno	
2	Zemljani radovi				
1.	Skidanje i utovar humusa d=25cm	m ³	54,00		
2	Iskop zemlje u širokom otkopu i utovar	m ³	129,80	x	=
3	Planiranje i valjanje podtla	m ²	256,00		
4	Izrada nasipa od peska sa transportom i valjanjem, debljine 30cm	m ³	73,20		
5	Izrada nasipa od zemlje iz iskopa (0,25 x 40 x 2)	m ³	20,00	x	=
6	Planiranje i ravnanje kosina	m ²	80,00		
7	Transport zemljanog materijala do 20km (obuhvata utovar, transport, istovar i planiranje i deponovanje materijala)	m ³	103,80		
				ukupno	=
3	Kolovozna konstrukcija				
1.	Beton sa armaturnom mrežom MB30, debljine 20cm	m ²	200,00		
2	Izrada tampona od drobljenog kamenog agregata na trasi 0-31.5mm, debljine 20cm	m ³	44,80	x	=
				ukupno	=

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - Отресиште на к.п. 12176 К.О. Србобран		
1	Припремни радови:	=
2	Земљани радови:	=
3	Коловозна конструкција:	=
		УКУПНО:
		ПДВ 20%:
		УКУПНО СА ПДВ-ом:

2. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОБЈЕКАТ: Радови на отресиштима у општини Србобран на к.п. 12347 у К.О. Србобран

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: к.п. 12347 у К.О. Србобран

Р.б р.	Назив позиције	Јед. мере	Количин а	Јед. цена	Укупно
	Prilpемni radovi				
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata	m ¹	40,00		
2	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	kom	1,00		
3	Projekat izvedenog stanja	kom	1,00		
				ukupno	
2	Zemljani radovi				
1.	Skidanje i utovar humusa d=25cm	m ³	54,00		
2	Iskop zemlje u širokom otkopu i utovar	m ³	129,80	x	=
3	Planiranje i valjanje podtla	m ²	256,00		
4	Izrada nasipa od peska sa transportom i valjanjem, debljine 30cm	m ³	73,20		
5	Izrada nasipa od zemlje iz iskopa (0,25 x 40 x 2)	m ³	20,00	x	=

6	Planiranje i ravnanje kosina	m ²	80,00		
7	Transport zemljanog materijala do 20km (obuhvata utovar, transport, istovar i planiranje i deponovanje materijala)	m ³	103,80		
				ukupno	=
3	Kolovozna konstrukcija				
1.	Beton sa armaturnom mrežom MB30, debljine 20cm	m ²	200,00		
2	Izrada tampona od drobljenog kamenog agregata na trasi 0-31.5mm, debljine 20cm	m ³	44,80	x	=
				ukupno	=

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - Отресиште на к.п. 12347 К.О. Србобран

1	Припремни радови:	=
2	Земљани радови:	=
3	Коловозна конструкција:	=
	УКУПНО:	
	ПДВ 20%:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:	

3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОБЈЕКАТ: Радови на отресиштима у општини Србобран на к.п. 12357 у К.О. Србобран

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: к.п. 12357 у К.О. Србобран

Р.б	Назив позиције	Јед.	Количин	Јед. цена	Укупно
-----	----------------	------	---------	-----------	--------

р.		мере	а		
	Припремни radovi				
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata	m ¹	40,00		
2	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	kom	1,00		
3	Projekat izvedenog stanja	kom	1,00		
				ukupno	
2	Zemljani radovi				
1.	Skidanje i utovar humusa d=25cm	m ³	54,00		
2	Iskop zemlje u širokom otkopu i utovar	m ³	129,80	x	=
3	Planiranje i valjanje podtla	m ²	256,00		
4	Izrada nasipa od peska sa transportom i valjanjem, debljine 30cm	m ³	73,20		
5	Izrada nasipa od zemlje iz iskopa (0,25 x 40 x 2)	m ³	20,00	x	=
6	Planiranje i ravnanje kosina	m ²	80,00		
7	Transport zemljanog materijala do 20km (obuhvata utovar, transport, istovar i planiranje i deponovanje materijala)	m ³	103,80		
				ukupno	=
3	Kolovozna konstrukcija				
1.	Beton sa armaturnom mrežom MB30, debljine 20cm	m ²	200,00		
2	Izrada tampona od drobljenog kamenog agregata na trasi 0-31.5mm, debljine 20cm	m ³	44,80	x	=
				ukupno	=
РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - Отресиште на к.п. 12357 К.О. Србобран					
1	Припремни radovi:			=	

2	Земљани радови:	=
3	Коловозна конструкција:	=
		УКУПНО:
		ПДВ 20%:
		УКУПНО СА ПДВ-ом:

4. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОБЈЕКАТ: Радови на отресиштима у општини Србобран на к.п. 12092 у К.О. Србобран

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: к.п. 12092 у К.О. Србобран

Р.б р.	Назив позиције	Јед. мере	Количин а	Јед. цена	Укупно
	Pripremni radovi				
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata	m ¹	40,00		
2	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	kom	1,00		
3	Projekat izvedenog stanja	kom	1,00		
				ukupno	
2	Zemljani radovi				
1.	Skidanje i utovar humusa d=25cm	m ³	54,00		
2	Iskop zemlje u širokom otkopu i utovar	m ³	129,80	x	=
3	Planiranje i valjanje podtla	m ²	256,00		
4	Izrada nasipa od peska sa transportom i valjanjem, debljine 30cm	m ³	73,20		
5	Izrada nasipa od zemlje iz iskopa (0,25 x 40 x 2)	m ³	20,00	x	=
6	Planiranje i ravnanje kosina	m ²	80,00		
7	Transport zemljanog materijala do 20km (obuhvata utovar, transport, istovar i planiranje i deponovanje materijala)	m ³	103,80		

				ukupno	=
3	Kolovozna konstrukcija				
1.	Beton sa armaturnom mrežom MB30, debljine 20cm	m ²	200,00		
2	Izrada tampona od drobljenog kamenog agregata na trasi 0-31.5mm, debljine 20cm	m ³	44,80	x	=
				ukupno	=

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - Отресиште на к.п. 12092 К.О. Србобран

1	Припремни радови:	=
2	Земљани радови:	=
3	Коловозна конструкција:	=

УКУПНО:

ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

5. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ОБЈЕКАТ: Радови на отресиштима у општини Србобран на к.п. 12147 у К.О. Србобран

МЕСТО ИЗВРШЕЊА: к.п. 12147 у К.О. Србобран

Р.б р.	Назив позиције	Јед. мере	Количин а	Јед. цена	Укупно
	Pripremni radovi				
1.	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata	m ¹	40,00		
2	Geodetsko snimanje izvedenog stanja	kom	1,00		
3	Projekat izvedenog stanja	kom	1,00		

				ukupno	
2	Zemljani radovi				
1.	Skidanje i utovar humusa d=25cm	m ³	54,00		
2	Iskop zemlje u širokom otkopu i utovar	m ³	129,80	x	=
3	Planiranje i valjanje podtla	m ²	256,00		
4	Izrada nasipa od peska sa transportom i valjanjem, debljine 30cm	m ³	73,20		
5	Izrada nasipa od zemlje iz iskopa (0,25 x 40 x 2)	m ³	20,00	x	=
6	Planiranje i ravnanje kosina	m ²	80,00		
7	Transport zemljanog materijala do 20km (obuhvata utovar, transport, istovar i planiranje i deponovanje materijala)	m ³	103,80		
				ukupno	=
3	Kolovozna konstrukcija				
1.	Beton sa armaturnom mrežom MB30, debljine 20cm	m ²	200,00		
2	Izrada tampona od drobljenog kamenog agregata na trasi 0-31.5mm, debljine 20cm	m ³	44,80	x	=
				ukupno	=

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА - Отресиште на к.п. 12147 К.О. Србобран

1	Припремни радови:	=
2	Земљани радови:	=
3	Коловозна конструкција:	=

	УКУПНО:	
	ПДВ 20%:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:	

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА		
1	Отресиште на к.п. 12176 К.О. Србобран	=
2	Отресиште на к.п. 12347 К.О. Србобран	=
3	Отресиште на к.п. 12357 К.О. Србобран	=
4	Отресиште на к.п. 12092 К.О. Србобран	=
5	Отресиште на к.п. 12147 К.О. Србобран	=
	УКУПНО:	
	ПДВ 20%:	
	УКУПНО СА ПДВ-ом:	

Место и датум:

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

У преосталом деле конкурсна документација остаје неизмењена.

Понуђачи су дужни да приликом подношења понуде користе измењене обрасце понуда који су дати у овим изменама Конкурсне документације

Комисија за јавне набавке